

EDITAL AGEVAP Nº 002/2023

PROTRATAR CEIVAP VI

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

**Resultado da fase de habilitação**

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado final da fase de habilitação do Edital 002/2023 – PROTRATAR CEIVAP VI, após período recursal.

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação	Justificativa
Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Santana do Campestre	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Bicas/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Santa Helena	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Bicas/MG	Sistema de esgotamento sanitário de Bicas - Fase I	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Dona Euzébia/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Dona Euzébia – Sede 1	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Ewbank da Câmara/MG	Construção da ETE e do Sistema de Esgotamento Sanitário da Área Central e do Distrito de Colônia de São Firmino	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Guaratinguetá/SP	Sistema de esgotamento sanitário do bairro Eng. Neiva	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Jacareí/SP	Ampliação da ETE Compacta Pré-Fabricada Chácaras Ygarapés	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Palma/MG	Implantação das redes coletoras na sede do município de Palma	Eliminado	Não enviou a declaração de anuência de custos operacionais com a inclusão dos custos de operação e manutenção no sistema.

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação	Justificativa
Pedro Teixeira/MG	Ampliação da Rede Coletora de Esgoto	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente
Porciúncula/RJ	Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Purilândia	Eliminado	Não apresentou declaração de pleno exercício do cargo do Prefeito, assinada pelo representante da Câmara municipal.
Porciúncula/RJ	Projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Santa Clara	Eliminado	Não apresentou declaração de pleno exercício do cargo do Prefeito, assinada pelo representante da Câmara municipal.
Quatis/RJ	Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Quatis	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Rosário da Limeira/MG	Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Rosário da Limeira	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Santana do Deserto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Santana do Deserto	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Senador Cortes/MG	Estação de Tratamento de Esgotos de Senador Cortes	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Silveirânia/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Silveirânia	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Cotegipe	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede de Simão Pereira	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Tabuleiro/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tabuleiro	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Vieiras/MG.	Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Vieiras	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.
Volta Redonda/RJ	Tratamento de esgoto sanitário no Bairro Três Poços	Habilitado	Entregou toda a documentação pendente.

Foram interpostos recursos pelos municípios de Palma/MG, Porciúncula/RJ e Volta Redonda/RJ, referentes à sua inabilitação no edital do PROTRATAR VI.

A Assessoria Jurídica da AGEVAP realizou uma análise minuciosa desses recursos, levando em consideração os fundamentos de direito aplicáveis, a fim de avaliar a possibilidade de acolhê-los e reverter a decisão de inabilitação dos referidos municípios. Todos os argumentos apresentados pelos municípios em suas respectivas peças recursais foram cuidadosamente considerados. Cabe informar que apenas o recurso de Volta Redonda/RJ foi deferido, permanecendo inabilitados os projetos inscritos pelos municípios de Porciúncula/RJ e Palma/MG.

O Cronograma com as próximas etapas está apresentado a seguir:

<b>HIERARQUIZAÇÃO</b>	
Hierarquização através de critérios técnicos	13/06/2023
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	14/06/2023
Prazo recursal	15/06/2023 a 21/06/2023
Análise de recursos	22/06/2023 a 26/06/2023
Divulgação final da hierarquização das propostas	26/06/2023

Após a fase de hierarquização a AGEVAP receberá os projetos executivos para a etapa de análise técnica. Os demais prazos do cronograma podem ser vistos no edital.

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: [protratarceivap@agevap.org.br](mailto:protratarceivap@agevap.org.br)

Resende, 07 de junho de 2023