

EDITAL AGEVAP Nº 002/2023

PROTRATAR CEIVAP VI

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado final da fase de hierarquização - Edital AGEVAP Nº 002/2023

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado da fase de hierarquização do edital nº 002/2023 – PROTRATAR VI. A nota da hierarquização é classificatória e corresponde a 60% da nota final. O resultado desta etapa, após o período recursal, está apresentado na Tabela 1.

Classificação parcial	Município	Projeto	Hierarquização (60% da nota final)
1	Jacareí/SP	Ampliação da ETE Compacta Pré-Fabricada Chácaras Ygarapés	54,08
2	Silveirânia/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Silveirânia	51,45
3	Senador Côrtes/MG	Estação de Tratamento de Esgotos de Senador Cortes	46,48
4	Ewbank da Câmara/MG	Construção da ETE e do Sistema de Esgotamento Sanitário da Área Central e do Distrito de Colônia de São Firmino	36,04
5	Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar	35,72
6	Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede de Simão Pereira	35,55
7	Tabuleiro/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tabuleiro	34,94
8	Quatis/RJ	Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Quatis	34,77
9	Vieiras/MG	Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Vieiras	34,46
10	Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Cotegipe	32,79
11	Bicas/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Bicas (Sede)	32,57
12	Volta Redonda/RJ	Tratamento de esgoto sanitário no Bairro Três Poços	31,62

13	Guaratinguetá/SP	Instalação de infraestrutura coletora de esgotamento sanitário no Bairro Engenheiro Neiva	30,89
14	Pedro Teixeira/MG	Ampliação da Rede Coletora de Esgoto	30,00
15	Santana do Deserto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Santana do Deserto	26,28
16	Dona Euzébia/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Dona Euzébia – Sede 1	26,17
17	Rosário da Limeira/MG	Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Rosário da Limeira	24,88
18	Bicas/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Santa Helena	22,45
19	Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento sanitário de Santana do Campestre	13,52

Informamos que não houve a impetração de recurso de nenhum dos participantes.

A partir do dia 27 de junho, a AGEVAP receberá os projetos executivos para a etapa de análise técnica. O detalhamento da documentação técnica a ser apresentada pode ser encontrado no item **14. Análise Técnica do Projeto – ATP** do edital, bem como no Checklist do ANEXO XII, que visa orientar a organização da entrega desta etapa.

Assim como na fase de inscrição, o envio da documentação será realizado por meio de formulário, através do link <https://forms.gle/aBN1GtRuk5AtwpwXA> ou por e-mail protratarceivap@agevap.org.br. Devido ao tamanho dos arquivos, poderão ser utilizados links de compartilhamento. O formulário será aberto às 08:30 do dia 27/06/2022, e será fechado às 23:59 do dia 20/07/2023.

Segue abaixo um recorte do cronograma contendo as próximas etapas. Os demais prazos do cronograma podem ser vistos no edital.

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA	
Entrega da documentação técnica - projeto - pelos municípios habilitados e hierarquizados	27/06/2023 a 20/07/2023
Análise técnica do projeto	21/07/2023 a 10/08/2023

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br.



Resende, 26 de junho de 2023