

EDITAL AGEVAP Nº 001/2021
PROTRATAR CEIVAP IV
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado da fase de hierarquização - Edital AGEVAP Nº 001/2021

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado da fase de hierarquização do edital 001/2021 – PROTRATAR IV.

Após a primeira fase de inscrições, de 15 de março a 3 de maio de 2021, visando a isonomia do processo de seleção, foram habilitadas as propostas dos municípios de Cunha/SP e Jacareí/SP. Diante da baixa habilitação na primeira etapa, foram reabertas as inscrições em 7 de maio de 2021, até 7 de junho de 2021, para o saldo remanescente do edital, de R\$ 30.283.570,72 (trinta milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e setenta reais e setenta e dois centavos).

Sendo assim, a hierarquização foi separada, conforme Tabela abaixo:

Etapa de Hierarquização - edital 001/2021 - PROTRATAR CEIVAP IV		
Proposta	Município	Hierarquização
Propostas habilitadas na primeira fase de inscrição		
Projeto de implementação da ETE e do Sistema de Afastamento dos esgotos sanitários	Cunha/SP	55,592
Rede de esgoto complementar bairro Jardim Pedramar	Jacareí/SP	55,898
Propostas habilitadas na segunda fase de inscrição, que concorrerão ao saldo remanescente do edital		
Projeto básico do SES - Distrito de Sobral Pinto	Astolfo Dutra/MG	31,516
Conclusão do projeto de ETE de Mar de Espanha	Mar de Espanha/MG	58,510
Comunidades rurais de Maripá de Minas	Maripá de Minas/MG	54,345
Implementação de sistema de esgotamento sanitário do bairro Contendas	Maripá de Minas/MG	51,292

Sistema de esgotamento sanitário do distrito de Bom Jesus do Querendo	Natividade/RJ	33,340
Ampliação da rede coletora e afastamento das águas residuárias do bairro Bela Vista II	Paraibuna/SP	47,944
Sistema de esgotamento sanitário do bairro Colinas	Paraibuna/SP	34,611
Sistema de esgotamento sanitário da sede e distrito de F. Campos	Rio Novo/MG	60,290
Sistema de esgotamento sanitário de São Fidélis/RJ	São Fidélis/RJ	39,827
Sistema de esgotamento sanitário de Trajano de Moraes	Trajano de Moraes/RJ	38,648

Ressaltamos que, conforme edital AGEVAP 001/2021 – PROTRATAR IV, a fase de hierarquização é classificatória, e a nota, calculada por meio de critérios técnicos definidos no edital, com base em dados fornecidos pelos municípios na documentação de inscrição, irá compor a nota final das propostas juntamente com a pontuação da fase de Análise Técnica dos Projetos, na qual serão analisados todos os projetos entregues das propostas habilitadas e hierarquizadas. As próximas etapas da fase de hierarquização seguirão o cronograma seguinte:

HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização através de critérios técnicos	De 23/06/2021 a 30/06/2021
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	01/07/2021
Prazo recursal	De 02/07/2021 a 06/07/2021
Análise de recursos	De 07/07/2021 a 09/07/2021
Divulgação final da hierarquização das propostas	12/07/2021

Solicitamos aos proponentes que fiquem atentos também ao prazo de **13/07/2021 a 13/08/2021**, no qual deverá ser feita a **entrega da documentação técnica** - projeto - para os municípios habilitados e hierarquizados, evitando, assim, sua inabilitação. A entrega deverá ser realizada em meio digital, na sede da AGEVAP.

Resende, 1º de julho de 2021