

EDITAL AGEVAP Nº 002/2022

PROTRATAR CEIVAP V

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado Final - Fase de Análise Técnica de Projetos

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado final da etapa de análise técnica dos projetos, pós prazo recursal, do edital 002/2022 - PROTRATAR CEIVAP V.

Apenas a Prefeitura de Guaratinguetá/SP apresentou recurso à sua inabilitação em 28/09/2022, com as justificativas dos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.2.4 e 14.3.1. Foi realizada a análise do recurso, tanto do ponto de vista técnico quanto jurídico e, por não atender às pendências apontadas, o município permanece inabilitado.

A Tabela 1 apresenta o resultado final da fase de Análise Técnica dos Projetos – ATP, com os municípios listados em ordem alfabética.

Tabela 1 – Resultado da análise das adequações dos projetos, em ordem alfabética.

Município (ordem alfabética)	Projeto	Situação
Prefeitura Municipal de Bicas/MG	Sistema de esgotamento sanitário de Bicas - Fase I	Habilitado
Prefeitura Municipal de Dona Euzébia/MG	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiáçu	Habilitado
Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP	Sistema de esgotamento sanitário do bairro Eng. Neiva	Eliminado
Prefeitura Municipal de Jacareí/SP	Estação Elevatória de Esgoto, Linha de Recalque e Parte da Rede de Esgoto do Bairro Cidade Salvador	Eliminado
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP	Sistema de esgotamento sanitário - núcleo Sabaúna	Habilitado
Prefeitura Municipal de Palma/MG	Sistema de esgotamento sanitário da sede do município	Habilitado
Prefeitura Municipal de Quatis/RJ	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Quatis	Eliminado
Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas	Habilitado

Município (ordem alfabética)	Projeto	Situação
Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória/MG	2º Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	Habilitado
Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ	Esgotamento Sanitário do bairro Minerlândia	Habilitado
Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ	Esgotamento Sanitário do bairro Santa Rita do Zarur	Habilitado

Salientamos que há um prazo impreterível, de acordo com o edital, de apresentação da licença ambiental do empreendimento, que se configura como pendência não sanável, ou seja, a não apresentação da licença o prazo definido impossibilitará o proponente de ser contemplado, mesmo que tenha atendido a todas as pendências. A licença ambiental poderá ser entregue até dia 6 de outubro de 2022, em formato digital, para o e-mail protratarceivap@agevap.org.br.

O cronograma segue inalterado, como apresentado abaixo:

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA	
Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP	06/10/2022
Prazo final para apresentação da licença ambiental	06/10/2022
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da classificação das propostas	07/10/2022

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada pelo e-mail:
protratarceivap@agevap.org.br.

Resende, 6 de outubro de 2022