

## EDITAL AGEVAP Nº 008/2020

### PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS - PROTRATAR III PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, pode prorrogar o prazo do edital conforme previsto no item 19-Cronograma, página 43 em que consta: “Os prazos estipulados neste item poderão ser prorrogados pela AGEVAP com a devida antecedência e publicidade”.

Como no dia 3 de novembro, data final prevista para a entrega da licença do empreendimento, é precedido de dois feriados muito próximos: o dia do servidor público, que será comemorado no dia 30 de outubro e o dia de finados, no dia 2 de novembro, a ASSOCIAÇÃO entendeu com isso a necessidade de prorrogar o prazo de entrega das licenças.

E, portanto, **informa que a entrega da licença prévia e de instalação dos empreendimentos habilitados no PROTRATAR CEIVAP III foram prorrogadas, impreterivelmente, até o dia 10 de novembro de 2020. O novo cronograma está apresentado no quadro abaixo.**

HIERARQUIZAÇÃO E SELEÇÃO	
Hierarquização através de critérios técnicos	De 30/10/20 a 09/11/20
Prazo limite para entrega da licença prévia e de instalação do empreendimento	10/11/2020
Divulgação do resultado da hierarquização e da nota final (classificação) das propostas	10/11/2020
Prazo recursal	De 11/11/2020 a 13/11/20
Análise de recursos	De 16/11/20 a 17/11/2020
Divulgação da classificação final e dos empreendimentos selecionados	17/11/2020

Resende, 29 de outubro de 2020.